



JAVNA USTANOVA
PARK PRIRODE TELAŠĆICA
23281 Sali
Sali X 1

KLASA: 406-01/18-03/01
URBROJ: 2198-1-93-02-03/03-18-47

Sali, 31. srpnja 2018.

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- svima -

Predmet: Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Građevinski radovi (Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak), evidencijski broj nabave EV-MV-4/2018
- daje se

Prije pokretanja postupka javne nabave, Naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Predmet nabave su građevinski radovi, odnosno rekonstrukcija i uređenje posjetiteljske infrastrukture/Građevinski radovi na objektima/Upostava neovisnog sustava napajanja električnom energijom-elektroinstalacije/Uspostava odvodnje otpadnih voda i strojarske instalacije/Signalizacija, vanjska rasvjeta i hodne staze/Izvedba radova na hortikulturnom uređenju.

Naručitelj implementira projekt Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak (KK.06.1.2.01.0006). Projekt Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak predstavlja ulaganje u Park prirode Telašćica s ciljem unaprjeđenja sustava posjećivanja i edukacije, a sve u svrhu održivog korištenja prirodne baštine. Konkretnije, investicijskim ulaganjem nastoji se povećati privlačnost i raznolikost sadržaja PP Telašćica razvojem infrastrukture i programa za posjetitelje, ali i podići razinu znanja posjetitelja o Parku kroz unaprjeđenje edukativne komponente u programima posjećivanja rješavajući problem nepostojanja adekvatne infrastrukture za posjetitelje te kvalitetnih edukacijskih sadržaja u Parku.

Projekt podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

- Rekonstrukcija i uređenje posjetiteljske infrastrukture
- Poboľšanje sustava upravljanja i osiguranje pristupačnosti
- Razvoj ponude animacijsko/edukativnih programa
- Unaprjeđenje i prezentacija turističke ponude unutar Parka te izgradnja kapaciteta lokalnih gospodarstvenika/poduzetnika
- Unaprjeđenje ljudskih kapaciteta Parka
- Promidžba i vidljivost

Provedba navedenih aktivnosti projekta trajat će 37 mjeseci. Provedba projekta započela je 05. listopada 2017. godine.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Naručitelj je dana 24. srpnja 2018. stavio dokumentaciju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a sa svrhom provedbe prethodne analize tržišta i informiranja gospodarskih subjekata o zahtjevima vezanim uz predmet nabave. Navedena dokumentacija obuhvaćala je: prijedlog teksta Dokumentacije o nabavi za planirani postupak, pripadajuće Troškovnike, tehničke specifikacije, kvalitativne kriterije kojima će se procjenjivati gospodarski subjekt, način formulacije kriterija za odabir kao i druge uvjete nužne i važne za izvršenje ugovora i ugovornih odredbi.

Navedena dokumentacija objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, te na internetskim stranicama Naručitelja: <http://pp-telascica.hr/nabava/prethodno-savjetovanje-u-otvorenom-postupku-javne-nabave-za-gradevinske-radove/> a time Naručitelj osigurava kvalitetan postupak odabira izvođača radova za predmetni postupak nabave.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima dana je ovlast da tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge na prijedlog teksta Dokumentacije o nabavi dostave putem EOJN-a. 30. srpnja 2018.. prethodno je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima zaključeno, a tijekom trajanja istoga **nije pristigla ni jedna primjedba niti prijedlog za izmjenu, nadopunu ili pojašnjenjem prijedloga Dokumentacije o nabavi.**

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje u EOJN, te na internetskim stranicama Naručitelja <http://www.pp-telascica.hr/>

Stručno povjerenstvo za
provedbu postupka javne nabave